PROPOSAL PENAWARAN · OKTOBER 2026

EquipRent Enterprise

Sistem terintegrasi untuk rental & penjualan alat berat: sewa & jual, logistik, pembelian, keuangan, akuntansi dan pajak dalam satu platform.

DIAJUKAN KEPADA
PT Tiang Karunia Nusantara
u.p. Raindi Andreas, Direktur

DISUSUN OLEH
Tim IT Freelance

NOMOR
[No. Proposal]

BERLAKU
30 hari sejak tanggal proposal

Rp100.000.000
fixed price · all-in

1 · RINGKASAN

Satu sistem untuk seluruh alur bisnis rental & jual alat berat

EquipRent Enterprise menghubungkan pelanggan, order, pengiriman, stok, tagihan, pembelian, kas, akuntansi dan pajak, sehingga setiap transaksi cukup dicatat sekali dan langsung muncul di laporan.

8
modul terintegrasi
Sewa & jual, tagihan, logistik, pembelian, kas, akuntansi, pajak, administrasi

6
peran pengguna
Hak akses per peran, ubah data lewat persetujuan

5 bln
total pengerjaan
1 bulan pengerjaan, 4 bulan testing & maintenance

100 jt
fixed price, all-in
Termasuk hosting, backup & maintenance tahun pertama

Prototype 68 halaman sudah bisa dicoba sebelum kontrak, sehingga alur dan tampilan bisa disepakati sejak awal.

2 · MASALAH YANG KAMI LIHAT

Operasional berjalan, tapi datanya terpisah-pisah

Data tercecer di kertas & Excel
Order, surat jalan dan stok dicatat terpisah, sulit dicocokkan dan diaudit.

Pengiriman sulit dipantau
Posisi alat, estimasi tiba dan keterlambatan ekspedisi baru diketahui belakangan.

Tagihan & piutang lambat
Rekap sewa dihitung manual; piutang lewat jatuh tempo tidak terlihat saat order baru disetujui.

Pembukuan & pajak manual
Jurnal, neraca, laba rugi dan PPN / PPh 23 disusun ulang dari laporan kas setiap periode.

3 · SOLUSI

Satu alur, dari order sampai laporan pajak

Setiap langkah mengisi data untuk langkah berikutnya. Contohnya, pembayaran invoice otomatis masuk buku kas, lalu jurnal, lalu laporan pajak.

01 Pelanggan & Proyek
Pelanggan sebagai master: satu halaman memuat proyek, sewa dan jualnya. Proyek berisi kebutuhan alat dan tenggat yang bisa disesuaikan.

02 Order Sewa / Jual
Order sewa atau jual langsung dari customer, lengkap dengan nama alat, quantity dan harga satuan (tarif sewa per hari).

03 Persetujuan Order
Order disetujui setelah data pelanggan dan proyek dicek, termasuk piutangnya. Stok dipesan begitu disetujui.

04 Surat Jalan & Ekspedisi
Buat surat jalan → Estimasi tiba → Berangkat → Update posisi → Serah terima
Diisi Logistik untuk kirim sewa, jual & pemulangan. Lama telat ekspedisi tercatat otomatis.

05 Pemulangan & Inspeksi
Alat dijemput dari stok proyek dalam satu surat jalan. Saat inspeksi, alat rusak dicatat per item lalu diklaim ke pelanggan.

06 Rekap Tagihan & Invoice
Sewa dihitung otomatis dari surat jalan kirim & pulang (hari × qty × tarif harian). Untuk kasus khusus, rekap bisa disusun manual.

07 Pembayaran & Kas
Pembayaran tercatat sebagai bon biru / merah, lengkap dengan laporan kas dan rekonsiliasi rekening koran.

08 Akuntansi & Pajak
Jurnal otomatis, buku besar, kertas kerja, laba rugi per proyek, neraca, serta PPN & PPh 23 dalam format XML Coretax.

4 · KONTROL DATA

Setiap orang hanya melihat & mengerjakan bagiannya

Admin | Logistik (termasuk ekspedisi & data pengemudi) | Staff Piutang | Finance | Accounting & Tax | Purchase

Edit via persetujuan
Hanya Admin yang mengubah / menghapus; staf mengajukan, Accounting menyetujui.

Persetujuan order
Order disetujui setelah pelanggan & proyek dicek. PR yang disetujui Finance langsung jadi PO.

Jejak lengkap
Setiap transaksi mencatat siapa, kapan & nomor dokumennya.

5 · CAKUPAN SISTEM

Delapan modul dalam satu aplikasi

Pelanggan, Proyek & Order

- Pelanggan memuat proyek, sewa & jual
- Proyek dengan kebutuhan alat & tenggat
- Order dari customer: alat, qty, harga satuan
- Disetujui setelah pelanggan & proyek dicek

Laporan: Rekap Project per order & per proyek

Tagihan & Piutang

- Rekap tagihan otomatis dari surat jalan
- Kasus khusus: rekap disusun manual
- Invoice sewa, jual & klaim
- Pembayaran cicilan / lunas

Laporan: Laporan Piutang per pelanggan & umur piutang

Logistik & Stok

- Surat jalan sewa, jual & pemulangan
- Ekspedisi, kendaraan & pengemudi didata Logistik
- Lama telat ekspedisi tercatat (dasar denda)
- Inspeksi: daftar alat rusak → klaim
- Stok gudang & stok proyek

Laporan: Laporan Stok, Rekap Stok Proyek, daftar keterlambatan

Pembelian

- Master vendor
- Purchase request disetujui langsung jadi purchase order
- Term of payment & pajak
- Uang muka, pelunasan, tempo

Laporan: Laporan Pembelian & Hutang Dagang (umur hutang)

Kas & Bank

- Bon biru (masuk) & bon merah (keluar)
- Pindah dana antar rekening
- Rekonsiliasi bank dari rekening koran

Laporan: Laporan Kas per periode & per rekening

Akuntansi

- Bagan akun (COA) per bulan
- Jurnal otomatis dari kas, invoice, pembelian
- Buku besar, kertas kerja, jurnal penyesuaian

Laporan: Laba rugi per proyek & keseluruhan, neraca

Pajak

- PPN keluaran & masukan
- PPh 23 dipotong & disetor
- Ekspor XML untuk upload ke Coretax

Laporan: Rekap PPN & PPh 23 per masa pajak


Administrasi

- 6 peran & hak akses
- Permintaan perubahan data dengan persetujuan
- Notifikasi

Laporan: Dasbor per peran & log aktivitas


6 · PROTOTYPE

Prototype 68 halaman sudah bisa dicoba




Surat Jalan & Ekspedisi

Estimasi tiba, update posisi, lama telat ekspedisi



Pemulangan

Dijemput dari stok proyek dalam satu surat jalan



Rekap Tagihan

Hari × qty × tarif harian dari surat jalan

Coba langsung: **[link prototype]** · tersedia login demo untuk setiap peran.

7 · TEKNOLOGI

Aplikasi web, bisa dibuka dari mana saja

KOMPONEN	YANG DIPAKAI
Aplikasi	Laravel (PHP) + MySQL
Akses	Browser di laptop & HP, tanpa instal
Server	Cloud server dengan HTTPS / SSL
Backup	Backup database otomatis seminggu sekali, tersimpan terpisah dari data utama
Keamanan	Login per pengguna, hak akses per peran, log aktivitas

8 · JADWAL

5 bulan: 1 bulan pengerjaan, 4 bulan testing & maintenance

Dihitung sejak kontrak ditandatangani dan termin pertama diterima.

FASE	WAKTU	KEGIATAN	HASIL
1. Pengerjaan sistem	Bulan 1	Finalisasi alur dari prototype, pembuatan semua modul, setup server	Sistem siap diuji
2. Testing (UAT) & go-live	Bulan 2	Uji coba bersama tim klien per modul, migrasi data, pelatihan per peran	Sistem berjalan
3. Testing lanjutan	Bulan 3	Uji pemakaian harian, perbaikan hasil temuan, penyesuaian kecil	Alur sesuai operasional
4. Maintenance	Bulan 4–5	Perbaikan bug, backup mingguan, update keamanan, monitoring, bantuan pengguna	Sistem stabil

9 · INVESTASI

Rincian biaya Rp100.000.000

KOMPONEN	BIAYA (RP)
Analisis kebutuhan & desain sistem	8.000.000
Modul administrasi, peran & persetujuan	8.000.000
Modul pelanggan, proyek, sewa & jual	12.000.000
Modul logistik, stok, ekspedisi & klaim	14.000.000
Modul tagihan, invoice & pembayaran	10.000.000
Modul pembelian & hutang dagang	8.000.000
Modul kas & bank, akuntansi, pajak	14.000.000
Migrasi data & konfigurasi	4.000.000
Pengujian (UAT) & go-live	5.000.000
Hosting, domain & SSL tahun pertama	6.000.000
Pelatihan pengguna per peran	3.000.000
Testing & maintenance 4 bulan	8.000.000
Total (fixed price)	**100.000.000**

Baris berlatar biru adalah pengembangan modul (Rp66.000.000). Hosting, maintenance web server & backup mingguan sudah termasuk selama tahun pertama, tanpa biaya tambahan. Harga belum termasuk PPN [jika ada].

10 · TERMIN PEMBAYARAN

Dibayar bertahap, mengikuti hasil kerja

30%
Rp30.000.000
Saat kontrak ditandatangani

30%
Rp30.000.000
Pengerjaan selesai, sistem siap diuji (akhir bulan 1)

30%
Rp30.000.000
Lolos testing, go-live (akhir bulan 2)

10%
Rp10.000.000
Akhir masa maintenance (bulan 5)

11 · CAKUPAN BIAYA

Yang termasuk dan yang tidak

Termasuk

- Semua modul dalam proposal ini
- Hosting, domain & SSL tahun pertama
- Maintenance web server & backup database mingguan tahun pertama
- Migrasi data dari Excel / sistem lama
- Pelatihan per peran & panduan pengguna
- Testing, go-live & maintenance 4 bulan
- Perbaikan bug tanpa biaya selama masa maintenance

Tidak termasuk

- Perangkat keras: laptop, HP, printer
- GPS tracking otomatis & WhatsApp API
- Integrasi langsung ke sistem DJP / bank
- Fitur baru di luar proposal (dihitung terpisah)
- Hosting & maintenance mulai tahun kedua

12 · SETELAH TAHUN PERTAMA

Biaya rutin mulai tahun ke-2

POS	TAHUN 1	TAHUN KE-2 DST.	KETERANGAN
Hosting, domain & SSL	Gratis	± Rp2.500.000 / tahun	Mengikuti harga penyedia cloud saat perpanjangan
Maintenance web server & backup mingguan	Gratis	Rp6.000.000 / tahun	Update keamanan, monitoring, backup database mingguan, pemulihan data
Fitur baru	–	Per permintaan	Diestimasi bersama dan disetujui tertulis sebelum dikerjakan
Total biaya rutin	**Gratis**	**± Rp8.500.000 / tahun**	**Setara ± Rp710 ribu / bulan**

13 · LANGKAH BERIKUTNYA

Mulai dari demo prototype, sistem jalan di bulan ke-2

1

Demo & review

Demo prototype dan pembahasan proposal bersama tim klien.

2

Kontrak

Sepakati cakupan akhir, lalu tanda tangan kontrak.

3

Kick-off

Termin pertama (30%) diterima, proyek dimulai.

Kontak

Muhamad Erzie Aldrian N. · Tim IT Freelance · [No. HP / WhatsApp] · [Email]

PERSETUJUAN

Lembar persetujuan proposal

Dengan menandatangani lembar ini, kedua pihak menyetujui cakupan, jadwal, nilai investasi Rp100.000.000 dan termin pembayaran dalam proposal ini sebagai dasar penyusunan kontrak.

Pihak Klien

PT Tiang Karunia Nusantara

Nama: Raindi Andreas

Jabatan: Direktur

Tanggal: _____

Penyedia

Tim IT Freelance

Nama: Muhamad Erzie Aldrian N.

Jabatan: _____

Tanggal: _____